



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

34-300 ŻYWIEC, ul. Bracka 66



Telefon 33 860-63-00
Fax 33 860-63-10
NIP 553-010-10-94
Regon 070540957
KRS Nr 0000089484
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 51 678 380,00 zł
skr. pocztowa: 3
e-mail: biuro@mpwik-zywiec.pl



Analityka Laboratoryjna
Wody i Ścieków

Żywiec dn. 21.11.2014r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PN2/2014

o udzielenie zamówienia na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Matejki” współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu informuje, że w postępowaniu złożone zostały trzy oferty następujących wykonawców:

- 1) Bielglob Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Nad Potokiem 24.
- 2) Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Leśnianka 101.
- 3) „AQUA-System” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. W. Witosa 118.

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Matejki” zostało unieważnione w dniu

21 listopada 2014 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Cena oferty z najniższą ceną w w/w postępowaniu przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 395 570,42 PLN wraz z podatkiem VAT. Najniższa złożona oferta została wyceniona na kwotę 453 913,05 PLN wraz z podatkiem VAT, co znacznie przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia było uzasadnione.

PRZEDSIĘBIORSTWO
DYREKTOR NACZELNY

Halina Staszewicz
Halina Staszewicz



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

